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kkazimieruk
Załącznik nr 9


Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

SPIS SPECYFIKACJI:

Il. SST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.

lll. SST - 02. ROBOTY W ZAKRESIE RENOWACJI ELEWACJI CEGLANEJ

IV. SST - 03. ROBOTY W ZAKRESIE RENOWACJI ELEWACJI TYNKOWEJ
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I. Ogdlna specyfikacja techniczna.
1. Czesé¢ ogodina.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i zakres robét budowlanych.

1.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru roboét dla zadania inwestycyjnego pn. ,Remont
elewacji trzonu Latarni Morskiej w Niechorzu”.

Ogalny opis inwestycji i 0gdIny opis przedmiotu inwestycji:

Elewacja- budynek i wieza latarni sg harmonijnie uksztattowang budowlg stanowigca
dominante architektoniczng kompleksu zabudowan, znajdujgcych sie w obrebie
Niechorza. Fasade frontowg budynku stanowi elewacja pétnocna, ktérej centralng
czescig sg w poziomie parteru drzwi wejsciowe i znajdujgce sie po obu bokach dwa
okna drewniane 20-polowe, zwienczone tukiem petnym. Powyzej wejscia
usytuowano taras wyposazony w nawierzchnie betonowg, ktorego krawedz
zabezpieczono ceglang, azurowg balustradg o nienormatywnej obecnie wysokosci
przez co taras wytgczony jest z ruchu zwiedzajgcych. Otwory okienne usytuowano
na dwoch poziomach, symetrycznie w uktadzie pionowym otwory okienne oddzielajg
lizeny zwienczone fryzem arkadowym, w uktadzie poziomym otwory okienne
oddziela gzyms podokienny. W fasadzie umieszczono 12 okien dwuskrzydtowych
zamykanych drewnianymi okiennicami zamocowanymi na zawiasach do sciany. W
elewacji potudniowej na parterze umieszczono dwa otwory drzwiowe prowadzgce do
wnetrza. Otwory okienne w uktadzie pionowym oddzielone sg lizenami zwienczonymi
fryzem arkadowym, na parterze i pietrze znajduje sie 10 okien dwuskrzydtowych,
dwa mniejsze okienka umieszczono w Scianie podstawy wiezy latarni, ktorg wienczy
fryz arkadowy. Sciana podstawy wysunieta jest poza lico $ciany budynku. Otwory
okienne w elewacji wschodniej i zachodniej przeprute sg na jednakowym poziomie
pozostatych elewacji pétnocnej i potudniowej, ilos¢ okien w elewacji wschodniej
cztery, podobnie w elewacji zachodniej, okna usytuowane pomiedzy lizenami
zwienczonymi fryzem arkadowym, zamykane drewnianymi okiennicami. Do $cian
elewacji wschodniej i zachodniej przylega ceglane ogrodzenie. Od wysokosci 1900
cm wieza latarni ma przekroj odmiokata o boku zewnetrznym 286 cm, do wysokosSci
3250 cm. Na naroznikach o$miokgta wypuszczane sg lizeny, zwiehczone fryzem
arkadowym, pomiedzy lizenami elewacje wiezy latarni zostalty otynkowane, w
elewacji potudniowej wiezy umieszczono trzy mate okienka, w elewacji wschodniej
dwa. Wieza latarni zwienczona jest gzymsem, ktéry ma rowniez przekroj osmiokata i

siega do wysokosci 3250 cm do wysokosci 3570 cm. Na wysokosci 3570 cm
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znajduje sie taras widokowy, ktéry otacza nadbudowe o srednicy 490 cm, nad ktorg
wbudowana jest laterna. Nad laterng, ktorej konstrukcja zbudowana jest ze
stalowych teownikéw i szyb w trzech rzedach, znajduje sie poétkoliste zadaszenie
pokryte blachg. Od strony elewacji potudniowej na poziomie tarasu zamocowany jest
maszt stalowy o wysokosci 1000 cm.
Whnetrze budynku i wierzy latarni morskiej zachowaty pod wzgledem
architektonicznym swoj pierwotny charakter, odnosi sie to do wszystkich kondygnaciji
budynku i poziomdw wiezy.
Stan zachowania $cian zewnetrznych i wewnetrznych jest w petni zadawalajacy,
stropy budynku latarni dobrze zachowane, schody w budynku i wiezy latarni w
dobrym stanie technicznym, konstrukcja dachowa dobrze utrzymana, pokrycie dachu
zmienione, w stanie technicznym bardzo dobrym, stolarka drzwiowa i okienna dobra,
instalacje elektryczna, wodno- kanalizacyjna, odgromowa i co. w dobrym stanie.
Stan tynku na scianach od wnetrza ponad poziomem budynku podstawy latarni
wskazuje na lekkie zagrzybienie. Tynk wewnetrzny jest wtéorny i mozna
przypuszczaé, ze zagrzybienie wynika z zastosowania tynku o zbyt duzym oporze
dyfuzyjnym a takze z réznicy temperatur i braku wentylacji grawitacyjnej. Na
szczytowym tarasie widokowym mocowanie masztow instalacji do Sciany trzonu
powoduje mikro spekania o powierzchownym charakterze z uwagi na dynamiczne
obcigzenia masztow, ktére nie wymagajg ingerencji a ich ewentualna naprawa nie
spowoduje dtugotrwatej poprawy stanu powierzchni sciany dokota mocowan
masztow.
Zakres opracowania niniejszej specyfikacji dotyczy remontu elewaciji trzonu Latarni
Morskiej. W zakresie opracowania znajduje sie takze wnetrze trzonu Latarni z uwagi
na zagrzybienie zwlaszcza goérnych partii trzonu, ponad dachami pietrowego
budynku podstawy.
Planowane prace polegajg na:

e oczyszczeniu ceglanych partii fasady;

e skuciu i odtworzeniu tynkow w polach tynkowanych;

e naprawie spekan;

e wymianie czesci cegiet i zapraw;

e montazu nawietrzakow;

e renowacji stalowych balustrad.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej - Specyfikacja techniczna (ST) stanowi
podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
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dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadan i robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadan i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.1.2. Zakres robét budowlanych objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty objete (ST) obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania

inwestycyjnego, polegajgce na pracach:

1. | Roboty przygotowawcze, Kod CPV: 45110000 - 1 SST - 01.
rozbiérkowe i demontazowe

2. | Roboty w zakresie renowacji Kod CPV: 45453000-7 SST - 02.
elewacji ceglanej

3. | Roboty w zakresie renowacji Kod CPV: 45453000-7 SST - 03.
elewacji tynkowanej

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

1.2.1. Prace towarzyszgce:

e zabezpieczenie terenu budowy;

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng
wysokos¢ materiatdw i elementdw i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomochiczego niezbednego do wykonania robot;

e zniesienie lub wniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i zlozenie w ustalone z
Inspektorem Nadzoru miejsce;

o wywodz na skladowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego w skutek
robot remontowych i rozbiérkowych;
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e naprawa powierzchni i drog zniszczonych na skutek prowadzonych prac;
e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robdét.
1.2.2. Roboty tymczasowe:
e ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowan, drabin, rynien do
usuwania gruzu.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Teren przedmiotowego zamdwienia stanowi czes¢ dziatki nr  602/1, w powiecie
gryfickim, gminie Rewal, na ktérym usytuowana jest Latarnia Morska w Niechorzu,
administrowana przez Urzad Morski w Szczecinie.
Zamawiajacy, w terminie umownym, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia az do zakonczenia robodt, odbioru koncowego oraz
przekazania Zamawiajgcemu do zgodnego z prawem uzytkowania.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze i
wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zasady wejsé pracownikow i wjazdu
pojazdéw na teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
niezbednego zaplecza budowy, natomiast niezbedne media na potrzeby
prowadzenia robot budowlanych zapewni Wykonawcy, Zamawiajgcy na zasadach
okreslonych w umowie o roboty budowlane. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem o0so6b
uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.3.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzgdzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6ét budowlanych. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane

przez jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania
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Inspektora Nadzoru i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami i o ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

1.3.3. Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na $rodowisko
naturalne. Jako wytworca odpadow, Wykonawca ma obowigzek ich segregacji,
transportu i utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét budowlanych wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.3.4. Warunki bezpieczeristwa pracy
Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
w stosownych przepisach. W szczegoélnosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

e zapewnienia pracownikom zatrudnionym na budowie odpowiedniego
zaplecza socjalno — sanitarnego;

e zapewnienia stosowania przez pracownikow — odpowiednich do rodzaju
wykonywanych prac — srodkéw ochrony osobistej: odziezy ochronnej,
maseczek, okularéw ochronnych, hetmdéw ochronnych itp. oraz sprzetu
ochronnego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenhstwa, z
linkg bezpieczenhstwa, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowy;

e przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikbw w zakresie bhp i technologii prowadzonych prac, ze
szczegolnym uwzglednieniem robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié¢
stan narzedzi i sprzetu;

e pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, w tym badania
wysokosciowe;

e podczas pracy z materialami szkodliwymi nalezy stosowaé sie Scisle do
zalecen producenta podanych na kartach bezpieczenstwa/charakterystyki
dla danego wyrobu;

e na miejscu rozbiérki powinna znajdowaé sie w oznaczonym miejscu
apteczka oraz nr telefondw alarmowych oraz sprzet przeciwpozarowy na

stanowisku spawaczy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym,
prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo. Bedzie utrzymywat srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie
7
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.4.

odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w wyniku realizacji roboét albo przez wykonujgcych roboty.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, majgc na
uwadze bezpieczehstwo podczas prowadzenia robot.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujgcy
niedogodnosci dla uzytkownikéw terenu przylegajgcego do miejsca prowadzenia
robét jak rowniez osob postronnych.

Ogrodzenie ternu budowy
W przypadku robot wykonywanych poza budynkiem wymagane jest ogrodzenie
miejsca pracy i odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostepem
0S0b trzecich.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i
uszkodzen chodnikow i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robaot.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:
e ST — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng;
e SST — nalezy przez to rozumie¢ Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng;

e Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktdéra ubiega
sie 0 udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe
w sprawie zamowienia publicznego;

e Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone

sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

e Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez

to rozumieC tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

e Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
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e Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe

wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czedciowych i kohAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu;

e Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

e Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene

techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w

budownictwie;

e \Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa;

e Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez

wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot;

e Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe;

e Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez

Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

e Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowe;,
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub  inne laboratorium  badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robat;
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e Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

e Odpowiedniej zgodnoséci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych

robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych;

e Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

e Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedaca autorem dokumentac;ji projektowej;

e Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w

normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych;

e Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,

kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z pézn. zm.);

e Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Zamawiajgcy powierza nadzoér nad robotami budowlanymi. Reprezentuje on
interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen

technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

e Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji;

e Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét

podstawowych w  kolejnosci  technologicznej ich  wykonania, ze
10

EHAASOIVINITY PROJEKTOWA LSRN RMISN®| mgrinz. arch. Patryk Krupcata [S[SPAENReLS)



szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczeg&towych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych robot podstawowych;

e Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag

mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

e Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug

i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z oOwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

2. Wymagania ogélne dotyczace wilasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych
oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1.  Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom spetnienie
wymagan, okreslonych w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

2.2.  Wpykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobdw, ktére sa:

e oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci z
normg harmonizowang (PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT),
albo umieszczone w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa;

e oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na
swojg wytgczng odpowiedzialnosé krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma wyrobu albo aprobate techniczng krajowa;

e dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta,
zgodnie z rozporzgdzeniem.

2.3.  Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji
wbudowanych w obiekt wyrobow, wymaganej przez powotane przepisy, i
okazywania tej dokumentacji kazdorazowo na Zgdanie Zamawiajgcego. Do
dokumentow tych Zamawiajgcy zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

11

EHAASOIVINITY PROJEKTOWA LSRN RMISN®| mgrinz. arch. Patryk Krupcata [S[SPAENReLS)



certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz
atesty techniczne, wazne na czas realizacji robot. Wymienione dokumenty, a takze
instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji, wszystkie w jezyku
polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym
przedmiotu zamowienia.

2.4.  Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu i sktadowania

2.4.1. Przechowywanie materiatbw — wyrobdw i urzgdzen, a takze ich sktadowanie
powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do
obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robot. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci.

2.4.2. Skfadowanie materiatbw moze odbywaé sie wylgcznie na terenie budowy lub na
terenie bazy Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw na
budowie.

2.4.3. Wielko$¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna gwarantowaé postep roboét zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem.

2.4.4. Materiaty i wyroby budowlane nalezy transportowaé srodkami zalecanymi przez
producenta, w oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez producenta
w instrukcjach. Niedopuszczalne przy wytadunku jest zrzucanie materiatbw z
pojazdu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

3.1.  Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych
robot.

3.3. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym w umowie.

3.4.  Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzywania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatébw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
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osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Wszelkie prace, ktore mogg by¢ ucigzliwe dla uzytkownika ze wzgledu na hatas, kolizje
w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatow,
zapachy, winny by¢é zgtoszone Zamawiajgcemu w celu ustalenia warunkoéw ich
realizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdét, jesli bedg
one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, niniejszej specyfikacji, normach
oraz wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutuj ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i uzywane
urzadzenia do robét od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budynek i jego otoczenie
byty w zadowalajgcym staniem przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca po zakonczeniu robot, zobowigzany jest do likwidacji i uporzadkowania
terenu budowy oraz petnego uporzgdkowania terenu wokét budynku. Fakt
uporzadkowania terenu budowy i jego przywrdécenia do stanu pierwotnego zostanie
stwierdzony zapisem w protokole odbioru koncowego robét.

6. Kontrola jakosci, odbioréw wyrobow i robét budowlanych.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy (jezeli Zamawiajgcy wymaga w SIWZ lub projekcie

umowy) nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
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nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot;

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét;

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementow robdt;

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru;

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne;

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

e sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementow
robot.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
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czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6ot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi ST;

e znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 98/99);

e w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy;

o jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy:

6.8.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt;

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

e daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt =zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej;

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot;

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat;
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e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat;
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksigzka obmiarow (jezeli wystepuje rozliczenie kosztorysowe).
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujgce
dokumenty:
e pozwolenie na budowe;
e protokoty przekazania terenu budowy;
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
e protokoty odbioru robot;
e protokoty z narad i ustalen;
e operaty geodezyjne;
e plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robo6t opracowany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.- w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r.,poz. 2458).

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym).
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw (obowigzuje tylko w rozliczeniu
kosztorysowym) Ogolne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy
wycen nie sg obowigzujgce i stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent
otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu przedmiaru zastosowano zasady
przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z publikacji katalogow
naktadow rzeczowych — wtadciwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach
indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia
poszczegoélnych rob6t wg zatgczonych przedmiaréw robdt. Uzyte jednostki w
przedmiarze robét: [m], [m?], [m?], [szt.], [ t], [ kg].

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym).
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robdét.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym).
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét
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zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
7.5. Ryczatt.
Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiarow robot, obowigzuje cena
podana w formularzu ofertowym ktoéra jest niezmienna i uwzglednia ryzyko roboét nie
ujetych w ofercie.
8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
8.1.  Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
o odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
e odbiorowi czesciowemu;
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilodci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i ST
8.3.  Odbidr czesciowy.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
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umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie roboét oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne);

e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
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e protokoty odbioréw czesciowych;

e recepty i ustalenia technologiczne;

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ);

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji tj. pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koncowy) robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajg rozliczeniu.

10. Dokumenty odniesienia.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021r., poz. 2454);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2021 poz.
1129);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz, U. 2021 poz. 779);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
2003 r. nr 47, poz. 401);
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e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 19997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U, z 2003 r. nr 169
poz. 1650);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz.
1860 z pozn. zm.);

e Rozporzgdzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L
340 z 16.12.2002, str. 1, z p6ézn. zm.2) — Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 6, t. 5, str. 3, z pdzn. zm.), zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zaméwien”,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020, poz 1333);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014, poz. 883);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966);

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.- w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r.,
poz. 2458);

e Specyfikacje Techniczne wg spisu na str. 2 niniejszej specyfikacji;

¢ Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.
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SZCZEGOLOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Il. SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych, rozbidrkowych i demontazowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych 2z robotami przygotowawczymi i rozbiérkowo —
demontazowymi.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych robot o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$é, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki
budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Prace przygotowawcze obejmuja:

wydzielenie placu budowy;
e ustawienie rusztowan;
e wykonanie daszkéw ochronnych wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami;
e wykonanie zabezpieczenia dachu podstawy latarni;
o montaz siatek zabezpieczajgcych na rusztowaniu;
e wykonanie instalacji odgromowej na rusztowaniu;
e zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem przez obtozenie folig;
e zabezpieczenie obrobek blacharskich przed zabrudzeniem przez obtozenie folig;
o demontaz okapnikoéw okien i tarasu gornego;
e skucie tynkow w polach tynkowanych;
e utylizacje gruzu;
e inne niezbedne prace rozbiorkowe i przygotowawcze do realizacje
przewidywanego zamierzenia projektowego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Ogdlne zasady wykonania robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materialy
Dla robot gtownych materiaty nie wstepuja.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST.
Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca
powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych,
ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jakos¢é wykonywanych robot.
. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST.
. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie,
ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajgcego
os$wietlenia), w czasie gestej mgly (opaddéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢é wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej
do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i
niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn,
beczek, bloczkéw itp. przedmiotow jako rusztowan Iub podpér do pomostéw jest
zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie¢ na nich
pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero
po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robot zapisem w dziennik budowy. Podloze gruntowe pod
rusztowanie - nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢
nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nosnos¢ podioza nalezy ustala¢é na podstawie obliczen
jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg normg przy
zachowaniu wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3. Podloze gruntowe, na ktérym
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postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie
wody. Przeglad rusztowania winien nastepowac:
e codziennie przez brygadziste;
e co 10 dni przez pracownika inzynieryjno - technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy;
e doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych
przyczynach grozgcych bezpiecznemu wykonywaniu robé6t budowlanych.
Pozostate prace. Z pdl tynkowych nalezy sku¢ istniejgce tynki z poszanowaniem stanu

ceglanej fasady budynku i bez szkody dla tkanki. Roboty rozbidérkowe, przygotowawcze i
demontazowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy
utylizowa¢ lub ponownie wykorzysta¢, Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit
zadnych praw wtasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty
potwierdzajgce utylizacje. Pozostate elementy z rozbiérek podlegajgce bezwzglednej
utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko ztomu.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.
Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci
wykonania prac. Poszczegolne etapy robét rozbidorkowych muszg by¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

Odbiér roboét

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowsg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami ST.

Szczegodtowe zapisy dotyczace odbioréw zawarte bedg w umowie z Wykonawcg robot.
Przepisy zwigzane

Wymienione w pkt. 10 ST

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry lub réwnowazna

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
lub rbwnowazna

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe lub
rébwnowazna

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza lub rownowazna.
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lll. SST 02 Roboty w zakresie renowacji elewacji ceglane;.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z renowacjg elewaciji ceglane;.

Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami renowaciji elewacji ceglane;.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych rob6t o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktoérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Prace renowacyjne obejmuja:

e usuniecie mechanicznie uszkodzonych spoin - oryginalnych oraz wtérnych

cementowych do gtebokosci 2cm spomiedzy warstw cegiet;

nasycenie spoin preparatem hydrofilnym do wzmocnienia spoin;

usuniecie cegiet, w ktérych powstaty ubytki wskutek zniszczen skazeniowych i
biologicznych przekraczajgce 40% objetosci;

dezynfekcje biologiczng scian ceglanych preparatem do usuwania zarodnikéw
glonéw i mchéw;

wzmochienie silnie zdezintegrowanych cegiet i spoin;

przemurowanie miejsc silnie zniszczonych, osypujgcych sie;

mechaniczne usuniecie wszelkich smaréowek cementowych z powierzchni cegly

oczyszczenie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej (max 110 Bar,
o temperaturze do 90 C);

odsolenie zasolonych fragmentéw muréw poprzez mechaniczne usuniecie
biatego nalotu i natozenie na te miejsca oktadow z lignin nasyconych wodg
demineralizowang;

oczyszczenie hiedoczyszczonych miejsc mikropiaskowaniem pytem piasku
szklarskiego;

wypetnienie spekan pionowych w murze;

odbudowa brakujgcych zdobien ceglanych.

27

EHAASOIVINITY PROJEKTOWA LSRN RMISN®| mgrinz. arch. Patryk Krupcata [S[SPAENReLS)



e rekonstrukcja ubytkow cegiet gotowymi mieszankami uzupetniajgcymi - zaprawy
mineralne na bazie hydraulicznego wapna trasowego i konfekcjonowanym
kruszywem kwarcowym;

e scalenie kolorystyczne po wykonaniu uzupetnien poprzez zastosowanie farb
krzemianowych, laserunkowych;

e spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem
zaprawy na bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Ogolne zasady wykonania robdét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé

stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami z

dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

zaprawy murarskie gotowe wapienno- trasowe (cechy: bardzo szybki petny
transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkdw w murze, niska alkalicznosc,
brak tatwoprzepuszczalnych zwigzkow soli  budowlanych, wytrzymatos¢
dopasowana do oryginalnych cegiet i zapraw po wzmochnieniu)

zaprawy fugowe gotowe wapienno- trasowe (cechy: bardzo szybki petny transport
wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze, niska alkalicznos¢, brak
tatwoprzepuszczalnych zwigzkow soli budowlanych, niski skurcz i podwyzszona
porowatosé, wytrzymatos¢ dopasowana do oryginalnych cegiet i zapraw po
wzmocnieniu, dopasowanie uziarnienia i koloru do oryginalu badz w ustaleniach
nadzoru konserwatorskiego przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru)
zaprawy do uzupetnienia ubytkow w cegle gotowe z trasem (cechy: mozliwie szybki
transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze, niska alkalicznosé,
brak tatwoprzepuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,niski skurcz i podwyzszona
porowato$é, wytrzymato$é maksymalnie ok. 8N/mm? klasy M5 lub dopasowana do
oryginalnych cegiet po wzmocnieniu, wysoka przyczepno$é minimum >=0,2N/mm?
oraz elastycznos$¢ pozwalajgca na zaktadanie w grubosci 2-50mm w jednym cyklu,
fabrycznie barwiona w masie).
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3. Sprzet

zaprawy do wypetnien pustek i szczelin w murze gotowe wapienno- trasowe (cechy:
bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w
murze, niska alkaliczno$¢, brak tatwoprzepuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,
niski skurcz, wytrzymato$é maksymalnie ok 4-5N/mm? klasy M5 lub dopasowana
do oryginalnych cegiet po wzmocnieniu, bardzo dobra ptynno$¢ i zdolnosci
penetracji w murze).

zaprawy fugowe do muréw gotowe z trasem modyfikowane z dodatkami zywicy
poliakrylowej (cechy: zwigkszong elastycznos¢- odpornosc na bardzo duze wahania
temperatury, podwyzszong szczelnoS¢ - niskie przewodnictwo kapilarne jako
odporno$¢ na zalegajgcy sSnieg Ilub wode, mrozoodpornosé, wytrzymatosé
dopasowana do oryginalnej cegty i zapraw po wzmocnieniu, optymalnie zaleca sie
ok. 4-5N/mm?).

srodek do dezynfekcji biologicznej ( cechy: preparat biobdjczy o diugim czasie
oddziatywania, bez dziatania hydrofobizujgcego, nie zawierajgcy $rodkéw
powierzchniowo czynnych, nie zwierajgcy metali ciezkich, o odczynie pH
neutralnym);

cegta zabytkowa;

farba na bazie zolokrzemianowej ( bez bieli tytanowej, ze szczegdlng gtebig i
czystoscig koloru, mineralnie matowg, niepalng, zawierajacg mineralne pigmenty,
odporng na promienie UV, odporng na dziatanie kwasnych deszczy i spalin
przemystowych, wysoce paroprzepuszczalng Sd<0,01, odporng na dziatanie
grzybéw i alg, przyjazng dla srodowiska).

UWAGA: Ze wzgledu na ztozonos¢ problemu (remontowana Latarnia wpisana jest
do rejestru zabytkéw pod numerem A-1608), wskazuje sie, zeby wszystkie systemy
materialowe pochodzity w catosci od jednego producenta (nie dopuszcza sie
tworzenia zestawien wyrobéw pochodzgcych od réznych producentéw). Ponadto
zaleca sie by stosowane zaprawy posiadaty zewnetrzne badania o$rodkéw
konserwatorskich z aprobatg do stosowania ich w murach zabytkowych z uwagi na
chaotycznie i czesto mato wiarygodnie lub mylgco przedstawiane specyfikacje
producentéw zapraw dostepnych na rynku.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych spoin: mtotki,

przecinaki, mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne;
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e narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjki
ciSnieniowe;

e urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

e do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach
mieszarkg z pojedynczym - mieszadtem lub wiertarkg o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe;

e do naktadania preparatow gruntujgcych - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,
szczotka, pedzel

4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST.
Materialy przewidziane w dokumentacji do wykonania robét sg konfekcjonowane i
dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego Ilub blaszanych oraz workach
papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed
mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzaé
termin waznosci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu
wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.
5.1. Czyszczenie powierzchni elewaciji.

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to
jest mozliwe ale jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efeki.
Czyszczenie powinno polegaé na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury
materiatéw budowlanych. Optymalng pod wzgledem technicznym metoda czyszczenia
elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). W niemniejszym opracowaniu
zastosowano metode alternatywng, ktorg jest czyszczenie przy uzyciu urzadzenia do
mycia woda (najlepiej gorgca) pod cisnieniem. Metode strumieniowg nalezy zastosowac
jedynie w miejscach o znacznym zanieczyszczeniu przed uprzednim wykonaniu proby.

Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktére

nie majg by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowa. Poza

oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usungC¢ smarowki

cementowe oraz wydtutowaé uszkodzone wypetnienia spoin na gtebokos¢ co najmniej
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2cm. Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o ostabionej strukturalnie cegle lub
kamieniu, wykona¢ wstepnie zabieg wzmochienia catej powierzchni.

5.2. Renowacja cegly
Przed uzupetnieniem ubytkéw w cegle, miejsca ostabione nalezy wzmocnié preparatem
opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywréci¢é materiatowi
pierwotny profil wytrzymatosci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej,
twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa ubytkow ceglty powinna przywrdcié
obiektowi jego pierwotny wyglad. Nowa spoina powinna by¢ wykonana z fabrycznie
przygotowanej zaprawy przygotowanej na placu budowy do aplikacji, ktérej wtasciwosci
sg dostosowane do wiasciwosci starych murow.
Naprawa ubytkow w cegle zaprawag. Po oczyszczeniu muru, wykué stare zaprawy i
odspojone fragmenty materialu. Wzmocni¢ podioze. Oczysci¢ naprawiane miejsce
sprzezonym powietrzem i dobrze nasgczy¢ wodg. Natozy¢ warstwe szczepng bedaca
szlamem ztozonym z zaprawy. Na swiezo natozong warstwe szczepng natozy¢ preparat
w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Natozona warstwa
zaprawy powinna wystawac 1-2mm powyzej otaczajgce cegty a jej grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 3cm. Lekko Sciagnietg zaprawe przetrze¢ pacag pokrytg porowatg guma.
Wykonac¢ obrébke kamieniarska po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego
miejsca do otaczajgcej powierzchni.

5.3. Naprawa spekan
Spekania pionowe w murze wypetni¢ po wczesniejszym poszerzeniu rysy do 1cm
zaprawg mineralng charakteryzujgcg sie kompensacjg skurczu, wysokg odpornoscig na
siarczany, wysokg jakoscig spoiwa o niskiej zawarto$ci alkaliéw.

5.4. Wymiana spoin.
Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejgcej spoiny. Usungé wszystkie
uszkodzone spoiny na gtebokos¢ min. 2cm. Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze
nasgczy¢ woda. Wymieszaé zaprawe. Aplikacja zaprawy wedtug instrukcji dostawcy.

5.5. Scalenie kolorystyczne cegty technikg laserunkowa.
W celu scalenia kolorystycznego wymienionych cegiet z istniejgcymi proponuje sie
malowanie miejsc, ktére tego wymagajg z zastosowaniem techniki laserunkowe;j.
Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej 0 minimalnej zawartosci
pigmentéw i wypetniaczy. Faktura cegly jest w petni zachowana a natozony laserunek
nie tuszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien by¢
dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe w odpowiednim kolorze miesza sie z wodnym
impregnatem i nanosi wg instrukcji dostawcy.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.
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Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci
wykonania prac. Poszczegdlne etapy robdt renowacyjnych muszg byé odebrane przez
Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

Odbiér roboét

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowsg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami ST.

Szczegoétowe zapisy dotyczgce odbioréw zawarte bedg w umowie z Wykonawcg robot.
Przepisy zwigzane

Wymienione w pkt. 10 ST

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu lub réwnowazna

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub réwnowazna.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub rownowazna.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego lub rbwnowazna.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych lub
réwnowazna.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych lub
rébwnowazna

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie lub rownowazna
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub réwnowazna

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i
wymagania techniczne lub rownowazna.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie lub réwnowazna

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazna

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych lub rownowazna

PN-69/B10280/Ap1:1999  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27) lub
réwnowazna

PN-EN 998-1 Zaprawy tynkarskie lub rownowazna
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IV. SST 03 Roboty w zakresie renowacji elewacji tynkowane;j.

1.

Wstep.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z renowacjg elewacji tynkowane.
Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami renowacyjnymi elewacji tynkowanej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych robét o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlane;.
Zakres robot objetych SST.

Prace renowacyjne obejmuja:

¢ skucie i odtworzenie tynkéw w polach tynkowanych;

e naprawa spekan;

montaz nawietrzakow;

wymiana okapnikéw okiennych i tarasu gérnego na nowe;

renowacja stalowych balustrad — taras gorny.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami z
dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

e do naprawy odstonietych ceglanych scian uzy¢ materiatéw analogicznie jak w opisie
SST 02;

e gotowe wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze ( cechy: wytrzymatosé na
$ciskanie ok. 3,5N/mm? klasy GP lub LW CSIl wg normy PN-EN 998-1 lub
obowigzujgcej nowszej lub réwnowazna, dobry modut elastycznosci (stosunek

wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu <3),brak
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szkodliwych soli budowlanych, przyczepnosé do podtoza minimum >=0,2N/mm? FP
A, B wg normy PN-EN 1015-12 lub obowigzujgcej nowszej lub réwnowazna, bardzo
dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednig dla tynkow renowacyjnych,
absorpcje wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli od
nieokreslonej do wysoko hydrofobowej);

e wyprawy tynkarskie wierzchnie mineralne z trasem ( cechy: wytrzymatos¢ na
$ciskanie ok. 3,5N/mm? klasy GP CSIl lub Il wg normy PN-EN 998-1 Ilub
obowigzujgcej nowszej lub réwnowazna, absorpcje wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym W1, dobry modut elastycznosci (stosunek wytrzymatosci
na sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu <3), bardzo dobrg
przepuszczalnosé pary wodnej odpowiednig dla tynkéw renowacyjnych R CSll lub
wzgledny opor dyfuzyjny Sd<0,2m fgcznie dla wszystkich warstw systemu
naprawczego, zawartos¢ mikrowidkien, bardzo dobrg przyczepnosé na roznie
chtonnych podtozach minimum >=0,3N/mm?);

e farba elewacyjna, paro przepuszczalna gotowa krzemianowa lub zolokrzemianowa
(cechy: dwusktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo
krzemianowe z maksymalnym 5% dodatkiem substancji organicznych, wysoka paro
przepuszczalnos$¢ wynikajgca ze wspotczynnika przenikania pary wodnej kategorii V;,
duzy czyli <0,14m lub wzgledny opér dyfuzyjny powioki <0,2m,hydrofobowosc
wynikajgca z kategorii przepuszczalnosci wody, mineralnie matowa Gs);

e blacha alucynk;

e prety stalowe fi 8 mm;

e farba olejna gruntujaca;

farba olejna nawierzchniowa.

UWAGA: Ze wzgledu na ztozonos¢ problemu (remontowana Latarnia wpisana jest do
rejestru zabytkbw pod numerem  A-1608), wskazuje sie, zeby wszystkie systemy
materiatowe pochodzity w catosci od jednego producenta (nie dopuszcza sie tworzenia
zestawien wyrobéw pochodzacych od réznych producentéw). Ponadto zaleca sie by
stosowane zaprawy posiadaty zewnetrzne badania osrodkéw konserwatorskich z aprobatg
do stosowania ich w murach zabytkowych z uwagi na chaotycznie i czesto mato
wiarygodnie lub mylgco przedstawiane specyfikacje producentéw zapraw dostepnych na
rynku.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
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e do przygotowania podfoza - narzedzia do skucia tynkéw: mtotki, przecinaki, mtoty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne;

e narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjki
ciSnieniowe;

e do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach
mieszarka z pojedynczym - mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe;

e do naktadania preparatow gruntujgcych - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

o do nakladania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, fata
tynkarska, paca, paca - ggbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa;

4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST.
Materialy przewidziane w dokumentacji do wykonania robét sg konfekcjonowane i
dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach
papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed
mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzaé
termin waznosci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu
wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.
5.1. Przygotowanie podtoza

Usung¢ stary tynk z catej powierzchni. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do gteboko$ci

2cm. Usunac€ zanieczyszczenia z powierzchni scian, w tym stare powtoki malarskie oraz

osypujace sie czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowaé duzych

ilosci wody, zaleca sie stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w

przypadku mniejszych powierzchni nalezy przecieraé sciany szczotkami drucianymi.

5.2. Obrzutka

Na oczyszczonej powierzchni wykonac obrzutke, materiat przygotowac¢ wedtug instrukgji

dostawcy. Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang obrzutke

cienkg warstwa. Zaprawa powinna pokrywaé catg powierzchnie. Zuzycie: ok. 6 kg/m?;
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Tynk renowacyjny lub podktadowy.

Wykona¢ tynk uszczelniajgcy w warstwie o grubosci co najmniej 25mm, materiat
przygotowa¢ wedtug instrukcji dostawcy. Swiezo natozong zaprawe tynkarskg $cigga
sie w jedng strone zwilzong tatg zgbkowang a w drugg tatg aluminiowa, pozostawiajgc
szorstkg powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie wykohczyé
pacg pokrytg miekkg ggbka, po dalszym stwardnieniu wykancza sie ostatecznie
powierzchnie tg samg pacag. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gfadkiej,
drobnoziarnistej faktury, po wystarczajgcym stwardnieniu przeciera sie powierzchnie
tynku kratowym zdzierakiem.

Malowanie

Przed przystgpieniem to malowania sprawdzi¢ czy podioze jest wytrzymate, suche,
chtonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatluszczen. Farby elewacyjne,
paroprzepuszczalne dobrane powinny by¢é na podstawie prob kolorystycznych
wykonanych na elewacji lub dobrane z odkrywek z przekroju tynku. Zaleca sie
stosowanie gotowych farb krzemianowych lub zolokrzemianowych. Przed malowaniem
zagruntowaé catg powierzchnie gruntem zalecanym jako podkitad do farb
krzemianowych lub zolokrzemianowych;

Naprawa spekan

Po skuciu starych tynkow dokonaé oceny s$cian w polach tynkowych pod katem
wystepowania spekan. W zaleznosci od ich wielkosci, drobne spekania pionowe w
murze wypetni¢ po wczesniejszym poszerzeniu rysy do 1cm zaprawg mineralng
charakteryzujgca sie kompensacjg skurczu, wysokg odpornoscig na siarczany, wysokg
jakoscig spoiwa o niskiej zawartosci alkaliow. W przypadku wiekszych spekan
pionowych muru odstoniete na spekaniach spoiny na gtebokos¢ 2-3cm nalezy wypetni¢
zaprawg pistoletem iniekcyjnym na gteboko$¢ zalecong przez dostawce systemu, ok.
10mm, osadzi¢ prety stalowe fi 8mm nie rzadziej niz co trzecig spoine, a nastepnie
wypetni¢ zaprawe do kohca. Prety nalezy wkleja¢ przewaznie na szerokos¢ ok. 50cm
po obu stronach spekania. Nalez skorzysta¢ z rozwigzania systemowego.

Montaz nawietrzakéw.

W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji trzonu latarni nalezy zamontowa¢ dwa
nawietrzaki wywiercajgc w fasadzie na szczycie trzonu latarni 15cm pod sufitem oraz w
fasadzie na poziomie dolnego tarasu otwor wentylacyjny srednicy 20cm. Tak wykonane
otwory wykonczy¢ siateczkg stalowg, maskownicg stalowg w odcieniu ceglanym od
zewnatrz i biatg z tworzywa sztucznego od srodka.

Wymiana okapnikéw okiennych i tarasu gérnego.

W trakcie realizacji prac renowacyjnych trzonu latarni nalezy wymieni¢ okapniki okienne

i gérnego tarasu na nowe z blachy alucynk o min gr. 0,55 mm. Ponadto nalezy dokonac¢
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naprawy obrobki blacharskiej usytuowanej u podstawy trzonu (potgczenie z istniejgcym
zadaszeniem) poprzez wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzen.
5.8. Renowacja balustrad gornego tarasu.
Przed przystgpieniem do malowania balustrad nalezy je oczysci¢ z luznych powtok
malarskich, zagruntowaé¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farbg olejng nawierzchniowg
antykorozyjna.
Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na kontroli prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci
wykonania prac. Poszczegdlne etapy robdt renowacyjnych muszg byé odebrane przez
Inspektora Nadzoru.
Obmiar robét
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.
Odbiér robét
Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowsa i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami ST.
Szczegotowe zapisy dotyczace odbioréw zawarte bedg w umowie z Wykonawca robot.
Przepisy zwigzane
Wymienione w pkt. 10 ST
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu lub réwnowazna
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub réwnowazna.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub rownowazna.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego lub rownowazna.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych lub
rébwnowazna.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych lub
réwnowazna
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie lub rownowazna
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazna
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i
wymagania techniczne lub rownowazna.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie lub rownowazna
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze lub

rownowazna
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych lub rbwnowazna

PN-69/B10280/Ap1:1999  Roboty  malarskie  budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27) lub
rébwnowazna

PN-EN 998-1 Zaprawy tynkarskie lub rownowazna
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