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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  sporządzono zgodnie z  Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454) 

 
 
SPIS SPECYFIKACJI: 
 

I. ST – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

II. SST – 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE. 

III. SST – 02. ROBOTY W ZAKRESIE RENOWACJI ELEWACJI CEGLANEJ 

IV. SST – 03. ROBOTY W ZAKRESIE RENOWACJI ELEWACJI TYNKOWEJ 
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I. Ogólna specyfikacja techniczna. 

 
1. Część ogólna. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  i zakres robót budowlanych. 

  
1.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont 

elewacji trzonu Latarni Morskiej w Niechorzu”. 

Ogólny opis inwestycji i ogólny opis przedmiotu inwestycji: 

Elewacja- budynek i wieża latarni są harmonijnie ukształtowaną budowlą stanowiącą 

dominantę architektoniczną kompleksu zabudowań, znajdujących się w obrębie 

Niechorza. Fasadę frontową budynku stanowi elewacja północna, której centralną 

częścią są w poziomie parteru drzwi wejściowe i znajdujące się po obu bokach dwa 

okna drewniane 20-polowe, zwieńczone łukiem pełnym. Powyżej wejścia 

usytuowano taras wyposażony w nawierzchnię betonową, którego krawędź 

zabezpieczono ceglaną, ażurową balustradą o nienormatywnej obecnie wysokości 

przez co taras wyłączony jest z ruchu zwiedzających. Otwory okienne usytuowano 

na dwóch poziomach, symetrycznie w układzie pionowym otwory okienne oddzielają 

lizeny zwieńczone fryzem arkadowym, w układzie poziomym otwory okienne 

oddziela gzyms podokienny. W fasadzie umieszczono 12 okien dwuskrzydłowych 

zamykanych drewnianymi okiennicami zamocowanymi na zawiasach do ściany. W 

elewacji południowej na parterze umieszczono dwa otwory drzwiowe prowadzące do 

wnętrza. Otwory okienne w układzie pionowym oddzielone są lizenami zwieńczonymi 

fryzem arkadowym, na parterze i piętrze znajduje się 10 okien dwuskrzydłowych, 

dwa mniejsze okienka umieszczono w ścianie podstawy wieży latarni, którą wieńczy 

fryz arkadowy. Ściana podstawy wysunięta jest poza lico ściany budynku. Otwory 

okienne w elewacji wschodniej i zachodniej przeprute są na jednakowym poziomie 

pozostałych elewacji północnej i południowej, ilość okien w elewacji wschodniej 

cztery, podobnie w elewacji zachodniej, okna usytuowane pomiędzy lizenami 

zwieńczonymi fryzem arkadowym, zamykane drewnianymi okiennicami. Do ścian 

elewacji wschodniej i zachodniej przylega ceglane ogrodzenie. Od wysokości 1900 

cm wieża latarni ma przekrój ośmiokąta o boku zewnętrznym 286 cm, do wysokości 

3250 cm. Na narożnikach ośmiokąta wypuszczane są lizeny, zwieńczone fryzem 

arkadowym, pomiędzy lizenami elewacje wieży latarni zostały otynkowane, w 

elewacji południowej wieży umieszczono trzy małe okienka, w elewacji wschodniej 

dwa. Wieża latarni zwieńczona jest gzymsem, który ma również przekrój ośmiokąta i 

sięga do wysokości 3250 cm do wysokości 3570 cm. Na wysokości 3570 cm 
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znajduje się taras widokowy, który otacza nadbudowę o średnicy 490 cm, nad którą 

wbudowana jest laterna. Nad laterną, której konstrukcja zbudowana jest ze 

stalowych teowników i szyb w trzech rzędach, znajduje się półkoliste zadaszenie 

pokryte blachą. Od strony elewacji południowej na poziomie tarasu zamocowany jest 

maszt stalowy o wysokości 1000 cm.  

Wnętrze budynku i wierzy latarni morskiej zachowały pod względem 

architektonicznym swój pierwotny charakter, odnosi się to do wszystkich kondygnacji 

budynku i poziomów wieży. 

Stan zachowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych jest w pełni zadawalający, 

stropy budynku latarni dobrze zachowane, schody w budynku i wieży latarni w 

dobrym stanie technicznym, konstrukcja dachowa dobrze utrzymana, pokrycie dachu 

zmienione, w stanie technicznym bardzo dobrym, stolarka drzwiowa i okienna dobra, 

instalacje elektryczna, wodno- kanalizacyjna, odgromowa i co. w dobrym stanie. 

Stan tynku na ścianach od wnętrza ponad poziomem budynku podstawy latarni 

wskazuje na lekkie zagrzybienie. Tynk wewnętrzny jest wtórny i można 

przypuszczać, że zagrzybienie wynika z zastosowania tynku o zbyt dużym oporze 

dyfuzyjnym a także z różnicy temperatur i braku wentylacji grawitacyjnej. Na 

szczytowym tarasie widokowym mocowanie masztów instalacji do ściany trzonu 

powoduje mikro spękania o powierzchownym charakterze z uwagi na dynamiczne 

obciążenia masztów, które nie wymagają ingerencji a ich ewentualna naprawa nie 

spowoduje długotrwałej poprawy stanu powierzchni ściany dokoła mocowań 

masztów. 

Zakres opracowania niniejszej specyfikacji dotyczy remontu elewacji trzonu Latarni 

Morskiej. W zakresie opracowania znajduje się także wnętrze trzonu Latarni z uwagi 

na zagrzybienie zwłaszcza górnych partii trzonu, ponad dachami piętrowego 

budynku podstawy.  

Planowane prace polegają na: 

 oczyszczeniu ceglanych partii fasady; 

 skuciu i odtworzeniu tynków w polach tynkowanych; 

 naprawie spękań; 

 wymianie części cegieł i zapraw; 

 montażu nawietrzaków; 

 renowacji stalowych balustrad. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej - Specyfikacja techniczna (ST) stanowi 

podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
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dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

podpunkcie 1.1.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać 

do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem zadań i robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadań i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych 

w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3.  

 
1.1.2. Zakres robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną  

 
Roboty objęte (ST) obejmują roboty niezbędne przy wykonaniu w/w zadania 

inwestycyjnego, polegające na pracach:  

 
1. Roboty przygotowawcze, 

rozbiórkowe i demontażowe 
Kod CPV:  45110000 - 1  SST – 01. 

2. Roboty w zakresie renowacji 
elewacji ceglanej 

Kod CPV:  45453000-7 SST – 02.  

3. Roboty w zakresie renowacji 
elewacji tynkowanej 

Kod CPV:  45453000-7 SST – 03.  

 
 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

1.2.1. Prace towarzyszące: 

 zabezpieczenie terenu budowy; 

 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną 

wysokość materiałów i elementów i wszelkiego rodzaju sprzętu 

pomocniczego niezbędnego do wykonania robót; 

 zniesienie lub wniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz 

gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z 

Inspektorem Nadzoru miejsce; 

 wywóz na składowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstałego w skutek 

robót remontowych i rozbiórkowych; 
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 naprawa powierzchni i dróg zniszczonych na skutek prowadzonych prac; 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. 

1.2.2. Roboty tymczasowe: 

 ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowań, drabin, rynien do 

usuwania gruzu. 

1.3. Informacje o terenie budowy. 

Teren przedmiotowego zamówienia stanowi część działki nr  602/1, w powiecie   

gryfickim, gminie Rewal, na którym usytuowana jest Latarnia Morska w Niechorzu, 

administrowana przez Urząd Morski w Szczecinie. 

Zamawiający, w terminie umownym, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia aż do zakończenia robót, odbioru końcowego oraz 

przekazania Zamawiającemu do zgodnego z prawem użytkowania. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze i 

wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu i przyjmuje 

się, że jest wliczony w cenę umowną. 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zasady wejść pracowników i wjazdu 

pojazdów na teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 

niezbędnego zaplecza budowy, natomiast niezbędne media na potrzeby 

prowadzenia robót budowlanych zapewni Wykonawcy, Zamawiający na zasadach 

określonych w umowie o roboty budowlane. Roboty należy prowadzić w sposób 

zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób 

uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, 

urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót  budowlanych. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania 
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Inspektora Nadzoru i użytkowników budynku o utrudnieniach związanych z 

prowadzonymi robotami i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. 

1.3.3. Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlane nie mają ujemnego wpływu na środowisko 

naturalne. Jako wytwórca odpadów, Wykonawca ma obowiązek ich segregacji, 

transportu i utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać 

obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych 

w stosownych przepisach. W szczególności na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 

 zapewnienia pracownikom zatrudnionym na budowie odpowiedniego 

zaplecza socjalno – sanitarnego; 

 zapewnienia stosowania przez pracowników – odpowiednich do rodzaju 

wykonywanych prac – środków ochrony osobistej: odzieży ochronnej, 

maseczek, okularów ochronnych, hełmów ochronnych itp. oraz sprzętu 

ochronnego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa, z 

linką bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowy; 

 przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 

pracowników w zakresie bhp i technologii prowadzonych prac, ze 

szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić 

stan narzędzi i sprzętu; 

 pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, w tym badania 

wysokościowe; 

 podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do 

zaleceń producenta podanych na kartach bezpieczeństwa/charakterystyki 

dla danego wyrobu; 

 na miejscu rozbiórki powinna znajdować się w oznaczonym miejscu 

apteczka oraz nr telefonów alarmowych oraz sprzęt przeciwpożarowy na 

stanowisku spawaczy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym,  

prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo. Będzie utrzymywał środki ochrony 

przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie 
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odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez wykonujących roboty.  

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, mając na 

uwadze bezpieczeństwo podczas prowadzenia robót. 

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący 

niedogodności dla użytkowników terenu przylegającego do miejsca prowadzenia 

robót jak również osób postronnych. 

1.3.7. Ogrodzenie ternu budowy 

W przypadku robót wykonywanych poza budynkiem wymagane jest ogrodzenie 

miejsca pracy i odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostępem 

osób trzecich.  

1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i 

uszkodzeń chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 

 ST – należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną; 

 SST – należy przez to rozumieć Szczegółową Specyfikację Techniczną; 

 Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega 

się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia publicznego; 

 Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 

są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy; 

 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez 

to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych; 

 Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;  
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 Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

 Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

 Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie;  

 Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową; 

 Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót; 

 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę; 

 Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;  

 Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 
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 Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

 Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych; 

 Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy; 

 Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej;  

 Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych; 

 Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 

r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 

z późn. zm.); 

 Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

Zamawiający powierza nadzór nad robotami budowlanymi. Reprezentuje on 

interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzaniach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

 Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji; 

 Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
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szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych; 

 Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

 Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług 

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 

Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  

2.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych      

oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, 

warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości. 

2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom spełnienie 

wymagań, określonych w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego, jeżeli wyroby te zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów, które są: 

 oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności z 

normą harmonizowaną (PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT), 

albo umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa; 

 oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent wydał na 

swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację zgodności z Polską 

Normą wyrobu albo aprobatę techniczną krajową; 

 dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta, 

zgodnie z rozporządzeniem. 

2.3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji 

wbudowanych w obiekt wyrobów, wymaganej przez powołane przepisy, i 

okazywania tej dokumentacji każdorazowo na żądanie Zamawiającego. Do 

dokumentów tych Zamawiający zalicza: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
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certyfikaty albo deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz 

atesty techniczne, ważne na czas realizacji robót. Wymienione dokumenty, a także 

instrukcje montażowe, instrukcje użytkowania i konserwacji, wszystkie w języku 

polskim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym 

przedmiotu zamówienia. 

2.4. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu i składowania 

2.4.1. Przechowywanie materiałów – wyrobów i urządzeń, a także ich składowanie 

powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszło do 

obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

2.4.2. Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie budowy lub na 

terenie bazy Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów na 

budowie. 

2.4.3. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna gwarantować postęp robót zgodnie z 

zatwierdzonym harmonogramem. 

2.4.4. Materiały i wyroby budowlane należy transportować środkami zalecanymi przez 

producenta, w oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez producenta 

w instrukcjach. Niedopuszczalne przy wyładunku jest zrzucanie materiałów z 

pojazdu. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.   

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

3.2. Należy stosować sprzęt i narzędzia odpowiednie dla technologii wykonywanych 

robót. 

3.3. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym w umowie. 

3.4. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego używania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 



 

13 
 

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  BAS ARCHITEKCI  mgr inż. arch. Patryk Krupcała   606 28 51 39 
 

osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 

drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.   

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Wszelkie prace, które mogą być uciążliwe dla użytkownika ze względu na hałas, kolizję 

w komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, 

zapachy, winny być zgłoszone Zamawiającemu w celu ustalenia warunków ich 

realizacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą 

one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, niniejszej specyfikacji, normach 

oraz wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułuj ponosi Wykonawca.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i używane 

urządzenia do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek i jego otoczenie 

były w zadowalającym staniem przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca  po zakończeniu robót, zobowiązany jest do likwidacji i uporządkowania 

terenu budowy oraz pełnego uporządkowania terenu wokół budynku. Fakt 

uporządkowania terenu budowy i jego przywrócenia do stanu pierwotnego zostanie 

stwierdzony zapisem w protokole odbioru końcowego robót.  

6. Kontrola jakości, odbiorów wyrobów i robót budowlanych. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy (jeżeli Zamawiający wymaga w SIWZ lub projekcie 

umowy) należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
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nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 

  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 

  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 

  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań); 

  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru; 

  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne; 

  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
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częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 

nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 

  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi ST; 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. 98/99); 

 w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jedno-znaczny jej cechy; 

 jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy: 

6.8.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót; 

  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach; 

  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót; 

  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi; 

  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej; 

  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót; 

  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał; 
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  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał; 

  inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 

Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Książka obmiarów (jeżeli występuje rozliczenie kosztorysowe). 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące  

dokumenty: 

 pozwolenie na budowę; 

 protokoły przekazania terenu budowy; 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 operaty geodezyjne; 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Przedmiar robót opracowany został zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.- w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r.,poz. 2458). 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym). 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu 

kosztorysowym) Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy 

wycen nie są obowiązujące i służą jedynie jako dodatkowa informacja, którą Oferent 

otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru zastosowano zasady 

przedmiarowania odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów 

nakładów rzeczowych – właściwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach 

indywidualnych wykazano odniesienia do zestawień, rysunków lub stanowią one 

sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące jednostki wyliczenia 

poszczególnych robót wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w 

przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg]. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym). 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym). 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
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zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7.5. Ryczałt. 

Przy rozliczeniu ryczałtowym nie wykonuje się obmiarów robót, obowiązuje cena 

podana w formularzu ofertowym która jest niezmienna i uwzględnia ryzyko robót nie 

ujętych w ofercie. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorowi częściowemu; 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i ST  

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
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umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ew. uzupełniające lub zamienne); 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
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 protokoły odbiorów częściowych; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 

  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ); 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ); 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji tj. pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

    Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

    Nie podlegają rozliczeniu. 

10. Dokumenty odniesienia. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2021r., poz. 2454); 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 

1129); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz, U. 2021 poz. 779); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 

2003 r. nr 47, poz. 401); 
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 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 19997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U, z 2003 r. nr 169 

poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 

1860 z późn. zm.); 

  Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 

340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.2) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, 

 Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020, poz 1333); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014, poz. 883); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966); 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.- w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r., 

poz. 2458); 

 Specyfikacje Techniczne wg spisu na str. 2 niniejszej specyfikacji; 

 Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

II. SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE.  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru prac związanych z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowo – 

demontażowymi.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w 

przypadku małych prostych robót o drugorzędnym niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

    Prace przygotowawcze obejmują: 

 wydzielenie placu budowy; 

 ustawienie rusztowań; 

 wykonanie daszków ochronnych wzdłuż rusztowania lub nad wejściami; 

 wykonanie zabezpieczenia dachu podstawy latarni; 

 montaż siatek zabezpieczających na rusztowaniu; 

 wykonanie instalacji odgromowej na rusztowaniu; 

 zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem przez obłożenie folią; 

 zabezpieczenie obróbek blacharskich przed zabrudzeniem przez obłożenie folią; 

 demontaż okapników okien i tarasu górnego; 

 skucie tynków w polach tynkowanych; 

 utylizację gruzu; 

 inne niezbędne prace rozbiórkowe i przygotowawcze do realizacje 

przewidywanego zamierzenia projektowego  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.6. Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 

Dla robót głównych materiały nie wstępują.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca 

powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 

ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 

może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania 

powinni być przeszkoleni w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, 

ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego 

oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. 

Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej 

do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i 

niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, 

beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest 

zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich 

pracowników jest zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero 

po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego 

przydatności do wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod 

rusztowanie - nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być 

nie mniejsza niż 0,1Mpa. Nośność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń 

jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy 

zachowaniu współczynnika pewności nie mniej niż 3. Podłoże gruntowe, na którym 
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postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie 

wody. Przegląd rusztowania winien następować: 

   codziennie przez brygadzistę; 

   co 10 dni przez pracownika inżynieryjno - technicznego wyznaczonego przez 

kierownika budowy; 

   doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych 

przyczynach grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych. 

Pozostałe prace. Z pól tynkowych należy skuć istniejące tynki z poszanowaniem stanu 

ceglanej fasady budynku i bez szkody dla tkanki. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i 

demontażowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz należy 

utylizować lub ponownie wykorzystać, Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł 

żadnych praw własności, w przypadku utylizacji na wysypisku należy dostarczyć dokumenty 

potwierdzające utylizację. Pozostałe elementy z rozbiórek podlegające bezwzględnej 

utylizacji (odpady niebezpieczne) należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub 

składowisko złomu. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli prawidłowości ich wykonania i kompletności 

wykonania prac. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych muszą być odebrane przez 

Inspektora Nadzoru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 

8. Odbiór robót 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 

umownymi oraz zapisami ST. 

Szczegółowe zapisy dotyczące odbiorów zawarte będą w umowie z Wykonawcą robót. 

9. Przepisy związane  

Wymienione w pkt. 10 ST 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry lub równoważna 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

lub równoważna 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe lub 

równoważna 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza lub równoważna. 
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III. SST 02 Roboty w zakresie renowacji elewacji ceglanej. 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z renowacją elewacji ceglanej. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru prac związanych z robotami renowacji elewacji ceglanej. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w 

przypadku małych prostych robót o drugorzędnym niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

    Prace renowacyjne obejmują: 

 usunięcie mechanicznie uszkodzonych spoin - oryginalnych oraz wtórnych 

cementowych do głębokości 2cm spomiędzy warstw cegieł; 

 nasycenie  spoin preparatem hydrofilnym  do wzmocnienia spoin; 

 usunięcie cegieł, w których powstały ubytki wskutek zniszczeń skażeniowych i 

biologicznych przekraczające 40% objętości; 

 dezynfekcję biologiczną ścian ceglanych preparatem do usuwania zarodników 

glonów i mchów; 

 wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegieł i spoin; 

 przemurowanie miejsc silnie zniszczonych, osypujących się; 

 mechaniczne usunięcie wszelkich smarówek cementowych z powierzchni cegły  

 oczyszczenie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej (max 110 Bar, 

o temperaturze do 90 C); 

 odsolenie zasolonych fragmentów murów poprzez mechaniczne usunięcie 

białego nalotu i nałożenie na te miejsca okładów z lignin nasyconych wodą 

demineralizowaną; 

 oczyszczenie niedoczyszczonych miejsc mikropiaskowaniem pyłem piasku 

szklarskiego; 

 wypełnienie spękań pionowych w murze; 

 odbudowa brakujących zdobień ceglanych. 
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 rekonstrukcja ubytków cegieł gotowymi mieszankami uzupełniającymi - zaprawy 

mineralne na bazie hydraulicznego wapna trasowego i konfekcjonowanym 

kruszywem kwarcowym; 

 scalenie kolorystyczne po wykonaniu uzupełnień poprzez zastosowanie farb 

krzemianowych, laserunkowych; 

  spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem 

zaprawy na bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.6. Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 

 zaprawy murarskie gotowe wapienno- trasowe (cechy: bardzo szybki pełny 

transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze, niska alkaliczność, 

brak łatwoprzepuszczalnych związków soli budowlanych, wytrzymałość 

dopasowana do oryginalnych cegieł i zapraw po wzmocnieniu) 

 zaprawy fugowe gotowe wapienno- trasowe (cechy: bardzo szybki pełny transport 

wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze, niska alkaliczność, brak 

łatwoprzepuszczalnych związków soli budowlanych, niski skurcz i podwyższona 

porowatość, wytrzymałość dopasowana do oryginalnych cegieł i zapraw po 

wzmocnieniu, dopasowanie uziarnienia i koloru do oryginału bądź w ustaleniach 

nadzoru konserwatorskiego przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru) 

 zaprawy do uzupełnienia ubytków w cegle gotowe z trasem (cechy: możliwie szybki 

transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze, niska alkaliczność, 

brak łatwoprzepuszczalnych związków soli budowlanych,niski skurcz i podwyższona 

porowatość, wytrzymałość maksymalnie ok. 8N/mm2 klasy M5 lub dopasowana do 

oryginalnych cegieł po wzmocnieniu, wysoka przyczepność minimum >=0,2N/mm2 

oraz elastyczność pozwalająca na zakładanie w grubości 2-50mm w jednym cyklu, 

fabrycznie barwiona w masie). 
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 zaprawy do wypełnień pustek i szczelin w murze gotowe wapienno- trasowe (cechy: 

bardzo szybki pełny transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w 

murze, niska alkaliczność, brak łatwoprzepuszczalnych związków soli budowlanych, 

niski skurcz, wytrzymałość maksymalnie ok 4-5N/mm2 klasy M5  lub dopasowana 

do oryginalnych cegieł po wzmocnieniu, bardzo dobra płynność i zdolności 

penetracji w murze). 

 zaprawy fugowe do murów gotowe  z trasem modyfikowane z dodatkami żywicy 

poliakrylowej (cechy: zwiększoną elastyczność- odporność na bardzo duże wahania 

temperatury, podwyższoną szczelność - niskie przewodnictwo kapilarne jako 

odporność na zalegający śnieg lub wodę, mrozoodporność, wytrzymałość 

dopasowana do oryginalnej cegły i zapraw po wzmocnieniu, optymalnie zaleca się 

ok. 4-5N/mm2). 

 środek do dezynfekcji biologicznej ( cechy: preparat biobójczy o długim czasie 

oddziaływania, bez działania hydrofobizującego, nie zawierający środków 

powierzchniowo czynnych, nie zwierający metali ciężkich, o odczynie pH 

neutralnym); 

 cegła zabytkowa; 

 farba na bazie zolokrzemianowej ( bez bieli tytanowej, ze szczególną głębią i 

czystością koloru, mineralnie matową, niepalną, zawierającą mineralne pigmenty, 

odporną na promienie UV, odporną na działanie kwaśnych deszczy i spalin 

przemysłowych, wysoce paroprzepuszczalną Sd<0,01, odporną na działanie 

grzybów i alg, przyjazną dla środowiska). 

UWAGA: Ze względu na złożoność problemu (remontowana Latarnia wpisana jest 

do rejestru zabytków pod numerem  A-1608), wskazuje się, żeby wszystkie systemy 

materiałowe pochodziły w całości od jednego producenta (nie dopuszcza się 

tworzenia zestawień wyrobów pochodzących od różnych producentów). Ponadto 

zaleca się by stosowane zaprawy posiadały zewnętrzne badania ośrodków 

konserwatorskich z aprobatą do stosowania ich w murach zabytkowych z uwagi na 

chaotycznie i często mało wiarygodnie lub myląco przedstawiane specyfikacje 

producentów zapraw dostępnych na rynku. 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych spoin: młotki, 

przecinaki, młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; 
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 narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjki 

ciśnieniowe; 

 urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe). 

 do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach 

mieszarką z pojedynczym - mieszadłem lub wiertarką o regulowanej prędkości 

obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę; 

 do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 

szczotka, pędzel  

4. Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST. 

Materiały przewidziane w dokumentacji do wykonania robót są konfekcjonowane i 

dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach 

papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je 

przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy 

chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed 

mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać 

termin ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu 

wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 

Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje 

mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

5.1. Czyszczenie powierzchni elewacji. 

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to 

jest możliwe ale jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. 

Czyszczenie powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury 

materiałów budowlanych. Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia 

elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). W niemniejszym opracowaniu 

zastosowano metodę alternatywną, którą jest czyszczenie przy użyciu urządzenia do 

mycia wodą (najlepiej gorąca) pod ciśnieniem. Metodę strumieniową należy zastosować 

jedynie w miejscach o znacznym zanieczyszczeniu przed uprzednim wykonaniu próby.   

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które 

nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenowa. Poza 

oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć smarówki 

cementowe oraz wydłutować uszkodzone wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 
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2cm. Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub 

kamieniu, wykonać wstępnie zabieg wzmocnienia całej powierzchni.  

5.2. Renowacja cegły  

Przed uzupełnieniem ubytków w cegle, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem 

opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi 

pierwotny profil wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, 

twardej warstwy przypowierzchniowej. Naprawa ubytków cegły powinna przywrócić 

obiektowi jego pierwotny wygląd. Nowa spoina powinna być wykonana z fabrycznie 

przygotowanej zaprawy przygotowanej na placu budowy do aplikacji, której właściwości 

są dostosowane do właściwości starych murów. 

Naprawa ubytków w cegle zaprawą. Po oczyszczeniu muru, wykuć stare zaprawy i 

odspojone fragmenty materiału. Wzmocnić podłoże. Oczyścić naprawiane miejsce 

sprzężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą. Nałożyć warstwę szczepną będącą 

szlamem złożonym z zaprawy. Na świeżo nałożoną warstwę szczepną nałożyć preparat 

w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Nałożona warstwa 

zaprawy powinna wystawać 1-2mm powyżej otaczające cegły a jej grubość nie powinna 

przekraczać 3cm. Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą. 

Wykonać obróbkę kamieniarską po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego 

miejsca do otaczającej powierzchni. 

5.3. Naprawa spękań 

Spękania pionowe w murze wypełnić po wcześniejszym poszerzeniu rysy do 1cm 

zaprawą mineralną charakteryzującą się kompensacją skurczu, wysoką odpornością na 

siarczany, wysoką jakością spoiwa o niskiej zawartości alkaliów. 

5.4. Wymiana spoin. 

Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny. Usunąć wszystkie 

uszkodzone spoiny na głębokość min. 2cm. Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze 

nasączyć wodą. Wymieszać zaprawę. Aplikacja zaprawy według instrukcji dostawcy.  

5.5. Scalenie kolorystyczne cegły  techniką laserunkową. 

W celu scalenia kolorystycznego wymienionych cegieł z istniejącymi proponuje się 

malowanie miejsc, które tego wymagają z zastosowaniem techniki laserunkowej. 

Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby silikonowej o minimalnej zawartości 

pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni zachowana a nałożony laserunek 

nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien być 

dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbę w odpowiednim kolorze miesza się z wodnym 

impregnatem i nanosi wg instrukcji dostawcy.  

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 
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Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli prawidłowości ich wykonania i kompletności 

wykonania prac. Poszczególne etapy robót renowacyjnych muszą być odebrane przez 

Inspektora Nadzoru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 

8. Odbiór robót 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 

umownymi oraz zapisami ST. 

Szczegółowe zapisy dotyczące odbiorów zawarte będą w umowie z Wykonawcą robót. 

9. Przepisy związane 

Wymienione w pkt. 10 ST 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu lub równoważna 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub równoważna.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub równoważna. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego lub równoważna. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych lub 

równoważna.  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych lub 

równoważna  

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie lub równoważna  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważna  

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i 

wymagania techniczne lub równoważna. 

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie lub równoważna  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze lub 

równoważna  

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych lub równoważna 

PN-69/B10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27) lub 

równoważna 

PN-EN 998-1 Zaprawy tynkarskie lub równoważna  
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IV. SST 03 Roboty w zakresie renowacji elewacji tynkowanej. 
 
1. Wstęp. 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z renowacją elewacji tynkowanej. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru prac związanych z robotami renowacyjnymi elewacji tynkowanej. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w 

przypadku małych prostych robót o drugorzędnym niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

    Prace renowacyjne obejmują: 

 skucie i odtworzenie tynków w polach tynkowanych; 

 naprawa spękań; 

 montaż nawietrzaków; 

 wymiana okapników okiennych i tarasu górnego na nowe; 

 renowacja stalowych balustrad – taras górny. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.6. Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 

 do naprawy odsłoniętych ceglanych ścian użyć materiałów analogicznie jak w opisie 

SST 02; 

 gotowe wyprawy tynkarskie podkładowe i naprawcze ( cechy: wytrzymałość na 

ściskanie ok. 3,5N/mm2 klasy GP lub LW CSII wg normy PN-EN 998-1 lub 

obowiązującej nowszej lub równoważna, dobry moduł elastyczności (stosunek 

wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu <3),brak 
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szkodliwych soli budowlanych, przyczepność do podłoża minimum >=0,2N/mm2 FP 

A, B wg normy PN-EN 1015-12 lub obowiązującej nowszej lub równoważna, bardzo 

dobrą przepuszczalność pary wodnej odpowiednią dla tynków renowacyjnych, 

absorpcję wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W0 do W2 czyli od 

nieokreślonej do wysoko hydrofobowej); 

 wyprawy tynkarskie wierzchnie mineralne z trasem ( cechy: wytrzymałość na 

ściskanie ok. 3,5N/mm2 klasy GP CSII lub III wg normy PN-EN 998-1 lub 

obowiązującej nowszej lub równoważna, absorpcję wody spowodowanej 

podciąganiem kapilarnym W1, dobry moduł elastyczności (stosunek wytrzymałości 

na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu <3), bardzo dobrą 

przepuszczalność pary wodnej odpowiednią dla tynków renowacyjnych R CSII lub 

względny opór dyfuzyjny Sd<0,2m łącznie dla wszystkich warstw systemu 

naprawczego, zawartość mikrowłókien, bardzo dobrą przyczepność na różnie 

chłonnych podłożach minimum >=0,3N/mm2); 

 farba elewacyjna, paro przepuszczalna gotowa krzemianowa lub zolokrzemianowa 

(cechy: dwuskładnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo 

krzemianowe z maksymalnym 5% dodatkiem substancji organicznych, wysoka paro 

przepuszczalność wynikająca ze współczynnika przenikania pary wodnej kategorii V1 

duży czyli <0,14m lub względny opór dyfuzyjny powłoki <0,2m,hydrofobowość 

wynikająca z kategorii przepuszczalności wody, mineralnie matowa G3); 

 blacha alucynk; 

 pręty stalowe fi 8 mm; 

 farba olejna gruntująca; 

 farba olejna nawierzchniowa.  

UWAGA: Ze względu na złożoność problemu (remontowana Latarnia wpisana jest do 

rejestru zabytków pod numerem  A-1608), wskazuje się, żeby wszystkie systemy 

materiałowe pochodziły w całości od jednego producenta (nie dopuszcza się tworzenia 

zestawień wyrobów pochodzących od różnych producentów). Ponadto zaleca się by 

stosowane zaprawy posiadały zewnętrzne badania ośrodków konserwatorskich z aprobatą 

do stosowania ich w murach zabytkowych z uwagi na chaotycznie i często mało 

wiarygodnie lub myląco przedstawiane specyfikacje producentów zapraw dostępnych na 

rynku. 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
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 do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia tynków: młotki, przecinaki, młoty 

udarowe pneumatyczne lub elektryczne; 

 narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjki 

ciśnieniowe; 

 do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach 

mieszarka z pojedynczym - mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości 

obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę; 

 do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 

szczotka, pędzel; 

 do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata 

tynkarska, paca, paca - gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa;  

4. Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST. 

Materiały przewidziane w dokumentacji do wykonania robót są konfekcjonowane i 

dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach 

papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je 

przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy 

chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed 

mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać 

termin ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu 

wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 

Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje 

mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Usunąć stary tynk z całej powierzchni. Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości 

2cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz 

osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych 

ilości wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w 

przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać ściany szczotkami drucianymi.  

5.2. Obrzutka 

Na oczyszczonej powierzchni wykonać obrzutkę, materiał przygotować według instrukcji 

dostawcy. Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę 

cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię. Zużycie: ok. 6 kg/m2; 
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5.3. Tynk renowacyjny lub podkładowy. 

Wykonać tynk uszczelniający w warstwie o grubości co najmniej 25mm, materiał 

przygotować według instrukcji dostawcy. Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga 

się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając 

szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć 

pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się ostatecznie 

powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, 

drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię 

tynku kratowym zdzierakiem.  

5.4. Malowanie  

Przed przystąpieniem to malowania sprawdzić czy podłoże jest wytrzymałe, suche, 

chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Farby elewacyjne, 

paroprzepuszczalne dobrane powinny być na podstawie prób kolorystycznych 

wykonanych na elewacji lub dobrane z odkrywek z przekroju tynku. Zaleca się 

stosowanie gotowych farb krzemianowych lub zolokrzemianowych. Przed malowaniem 

zagruntować całą powierzchnię gruntem zalecanym jako podkład do farb 

krzemianowych lub zolokrzemianowych; 

5.5. Naprawa spękań 

Po skuciu starych tynków dokonać oceny  ścian w polach tynkowych pod kątem 

występowania spękań. W zależności od ich wielkości, drobne spękania pionowe w 

murze wypełnić po wcześniejszym poszerzeniu rysy do 1cm zaprawą mineralną 

charakteryzującą się kompensacją skurczu, wysoką odpornością na siarczany, wysoką 

jakością spoiwa o niskiej zawartości alkaliów. W przypadku większych spękań 

pionowych muru odsłonięte na spękaniach spoiny na głębokość 2-3cm należy wypełnić 

zaprawą pistoletem iniekcyjnym na głębokość zaleconą przez dostawcę systemu, ok. 

10mm, osadzić pręty stalowe fi 8mm nie rzadziej niż co trzecią spoinę, a następnie 

wypełnić zaprawę do końca. Pręty należy wklejać przeważnie na szerokość ok. 50cm 

po obu stronach spękania. Należ skorzystać z rozwiązania systemowego.   

5.6. Montaż nawietrzaków. 

W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji trzonu latarni należy zamontować dwa 

nawietrzaki wywiercając w fasadzie na szczycie trzonu latarni 15cm pod sufitem oraz w 

fasadzie na poziomie dolnego tarasu otwór wentylacyjny średnicy 20cm. Tak wykonane 

otwory wykończyć siateczką stalową, maskownicą stalową w odcieniu ceglanym od 

zewnątrz i białą z tworzywa sztucznego od środka. 

5.7. Wymiana okapników okiennych i tarasu górnego. 

W trakcie realizacji prac renowacyjnych trzonu latarni należy wymienić okapniki okienne 

i górnego tarasu na nowe z blachy alucynk o min gr. 0,55 mm. Ponadto należy dokonać 
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naprawy obróbki blacharskiej usytuowanej u podstawy trzonu (połączenie z istniejącym 

zadaszeniem) poprzez wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń. 

5.8. Renowacja balustrad górnego tarasu. 

Przed przystąpieniem do malowania balustrad należy je oczyścić z luźnych powłok 

malarskich, zagruntować i dwukrotnie pomalować farbą olejną nawierzchniową 

antykorozyjną.  

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli prawidłowości ich wykonania i kompletności 

wykonania prac. Poszczególne etapy robót renowacyjnych muszą być odebrane przez 

Inspektora Nadzoru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 

8. Odbiór robót 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 

umownymi oraz zapisami ST. 

Szczegółowe zapisy dotyczące odbiorów zawarte będą w umowie z Wykonawcą robót. 

9. Przepisy związane 

Wymienione w pkt. 10 ST 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu lub równoważna 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub równoważna.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub równoważna. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego lub równoważna. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych lub 

równoważna.  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych lub 

równoważna  

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie lub równoważna  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważna  

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i 

wymagania techniczne lub równoważna. 

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie lub równoważna  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze lub 

równoważna  
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych lub równoważna 

PN-69/B10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27) lub 

równoważna 

PN-EN 998-1 Zaprawy tynkarskie lub równoważna  

 

 

 




